

ԵՐԵՎԱՆ 2025

Դիլիջան համայնքի Խաչարձան բնակավայր



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՈՒՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱՆԴԱՐԱՆ
ՄԱՍԻՍԻ ԴԻՐԵԿՏՈՐԱՏ
07618909
N 20

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ստորագրության Date, month	Պատվիրատու՝ Դիլիջանի համայնքապետարան		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц	Դիլիջան համայնքի Խաչարձան բնակավայրում հետիոտնային կամրջի կառուցում		
Տնօրեն	Է. Եղիազարյան			Ջարտեզ	Փուլ	Թիւրք
Լախագծեց	Է. Եղիազարյան				ԱՆ	1
					«ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ	



Դիվիզան համայնքի հաշտրժոն բնակավայրում
հետխոտնային կամրջի կառուցում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000634, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(բաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-09-04, «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵՐՈՒՆԻ, ԷՐԵՐՈՒՆԻ Փ., 34, 36 ԲՆ.

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 04.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG94-BBE8-5EFB-B347

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքենումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



Դիվիզան համայնքի հուշարձան բնակավայրում
հետախույզային կամրջի կառուցում

1 / 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000634-09

(Ներդիրի սերիան, համարը)

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված թաղամասիչության գործունեության ստյեկոյի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՆԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՋԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՉԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՐԻՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,
ԷՍՏԱԿԱՂԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(թաղամասիչության բնակավայրում գործունեության ճեթատմանը)

04.09.2024թ.

(Ներդիրի տարր զոր, ասիտ, տարեթիվը)

Գրծուրության ժամկետը՝

04.09.2029թ.

(զոր, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի տեղայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGF4-CFB1-D783-58EA

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
աշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ

ԷՂԳԱՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

հավաստագրի սերիա

Հ

հավաստագրի համար

001089

ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

2024-08-14

Նիլիցան համայնքի կաշառձան բնակավայրում
հետխոտնային կամրօի կռոուցում



ՀՍԿԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UGF4-CFB1-D783-58EA

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու հիմնարկային բնութագրի ստուգումը հնարավոր է հրապարակել <https://verify.e-gov.am> կայքում:



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱԿՈՒԾԻ ՄԱՐԶ
ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾԱՆ ԹՈՒՅԼՏԿՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)**

N ՆԹ-2457-25

16.04.2025թ.

Օրյելկտ Կառուցում, Դիլիջան համայնքի Խաչարձան բնակավայրում հետիոտնային կամուրջ,

(Օրյելկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

**Նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ, ոչսկայնության աստիճանը՝ III նախագծային
վաստաթղթերի մշակման համար:**

(ոչսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը .

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿՈՒԾԻ ՄԱՐԶԻ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ»

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

**Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏԱՍՐ ԻՐԱՎՈՒՆԵՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ՝**

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անորոշված

վաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 16.10.2026թ.

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Ն Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

Բնակավայրերի, Տրային

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը

մոտ 150.0քմ

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշանարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը

Չկառուցապատված համայնքային հողամաս և գետ:

(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդակների) ներկայությունը, (օգտագործվող, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարձրագույնը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային
սլայմանները

Տրանսպորտային մոտեցումն ապահովված է:

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ
(ջրամատակարարման,
կոյուղու,
գազամատակարարման, տաք
ջրի մատակարարման,
էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային
հաղորդակցության
համակարգեր)

Առկա չեն:

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր

Համայնքային նշանակության հողամասեր են:

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

Չկան

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

Չկան

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանիչ օբյեկտների, ինժեներային սարքավորումների ներառությունների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԴԱՀԱՆՁՆԵՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

Նախատեսվում է կառուցել մետաղական կոնստրուկցիայով հետիոտնային կամուրջ՝ մոտ 10մ երկարությամբ և 1.5մ լայնությամբ, աստիճանավանդակների տեղադրում, տարածքի բարեկարգում, թեքահարթակների տեղադրում:

(եկնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմակերպված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի սպասաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

9.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

սահմանագծով

9.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

սահմանագծով

9.3. (*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

չի սահմանափակվում

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀԸՆ Պ-6.62-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

չի սահմանափակվում

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

չի սահմանափակվում

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)

0

9.7 այլ պահանջներ

չկան

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

չկան

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

համաձայնեցնել շահագրգիռ մարմինների հետ

12.1 (*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

համաձայնեցնել շահագրգիռ մարմնի հետ

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

համաձայնեցնել շահագրգիռ մարմնի հետ

12.3. (*) զազամատակարարում

12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցություն մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրը

12.5. թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

14. Բարեկարգում

15. Շինարարական նյութեր

16. Պաշտպանական կառույցներ

17. Հակահրդեհային պահանջներ

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի աահպանում

20. Շինարարության սազմակերպում

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման շուկերը

22. Նախագծային իրաստաթղթերի չորհանդակությանը ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

24. Հասարակական քննարկումներ

25. Համաձայնեցումների կամ մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պահանջների)

համաձայնեցնել շահագրգիռ մարմնի հետ

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պահանջների)

=

(համաձայն N 1 հաղթանակի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված եղանակներին սուղանելով)

=

նախատեսել

նախատեսել

(տեխնիկ կազմակերպման, քառհեղանակ, ինժեներական մատչելիության միջոցառումներով)

նախատեսել

(կառուցման պահանջարկները լրացնելու պահանջները, կառուցման, մատչելիության, փոքր ճանապարհատրու, գոյացող և այլն)

երկաթ, բետոն

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջադրությունները տանիքների, ճակատների տնկումներ, արտաքին դռների պատրաստման վերաբերյալ)

առաջնորդվել օրենքով սահմանված նորմատիվ-տեխնիկական պահանջներով

(նորմատիվ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումներով)

ապահովել ՀՀՀՆ 21-01-2014 Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն նորմերի պահանջները

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումներով)

ապահովել ՀՀՀՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՄՆ 3.02-05-2003) «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար» շինարարական նորմերի պահանջները

օրենքով սահմանված կարգով

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումներով)

Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում շրջակա միջավայրը գերծ պահել շինարարի կուտակումից:

(առաջադրություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, ջաղացման տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

մինչև 16.10.2026թ., նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Յ ՈՒ Յ Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային իրաստաթղթերի չորհանդակությանը ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

24. Հասարակական քննարկումներ

25. Համաձայնեցումների կամ մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

Պարզ փորձաքննություն հարկավոր է

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի իրազեկմանը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրազեկման ակտին)

Նախագիծը ենթակա է համաձայնեցման ՀՀ գործող _ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված ինչպեսզի շահագրգիռ մարմնների հետ էլքիցային նախագիծ նախատեսված համաձայնեցում, կշվում է նաև առաջադրանքի փորձման հնարավորությունը N 1 հաղթանակի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ իրազեկմանը ու բնության պահպանության և այլ իրազեկման մարմնների հետ, ինչպես նաև N 1 հաղթանակի 58-րդ կետով սահմանված դեպքում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտատիրոջի) հետ)

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ իրազեկմանը ու բնության պահպանության և այլ իրազեկման մարմնների հետ, ինչպես նաև N 1 հաղթանակի 58-րդ կետով սահմանված դեպքում՝ ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտատիրոջի) հետ)

27. Զաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

28. Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻԼԻՋԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

թիվ ԷԵ25-23

«14» մայիսի 2025թ.

ԴԻԼԻՋԱՆ ԳԱՄԱՑՆՔԻ ՂԵԿԱԿԱՐ
ՊՐՆ. ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հարգելի՛ պրն. Սարգսյան

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Դիլիջան համայնքի և «ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ-ի կողմից կնքված «ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/07» գնման պայմանագրի շրջանակներում, մեր կազմակերպության կողմից իրականացվող, մասնավորապես.

Դիլիջան համայնքի խաչարձան բնակավայրում հետիոտնային կամրջի կառուցման աշխատանքների նախագծանաձևահաշվային փաստաթղթերի մշակում և կազմման աշխատանքների

համար անհրաժեշտ է նշված շինարարական աշխատանքներից առաջացած շինադրի համար աղբակույտերի տեղերի հեռավորությունը՝ համապատասխան կմ-ով:


Խնդրում ենք տրամադրել Ձեր կողմից հաստատված շինադրի տեղափոխման տեղեկանքը:

Հարգանքով՝

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ -ի տնօրեն

Է.Եղիազարյան





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ
ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան փ., շ. 55, Հեռ. (060)700131

N 1114-25

15 մայիս 2025 թ.

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ
ԷԴԳԱՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆԻՆ


Հարգելի՛ պարոն Եղիազարյան,

Ի պատասխան Ձեր 14/05/2025թ. թիվ ԷԵ25-23 գրության՝

Հայտնում եմ, որ Դիլիջան համայնքի Խաչարձան գյուղում նախատեսվող՝
հետիոտնային կամրջի կառուցման աշխատանքների ընթացքում առաջացած
շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը հանդիսանում է Դիլիջանի համայնքային
աղբավայրը, որը գտնվում է՝ Խաչարձան գյուղից 8կմ հեռավորության վրա, Հաղարծին
գյուղական բնակավայրի վարչական տարածքում:


Հարգանքով՝

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝



Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Դավ.՝ ՀՀ Դիլիջանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և
հողաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ
Գրիգոր Հովհաննիսյան
+37460700135



Ed Art Projekt

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

«ЭД АРТ ПРОЕКТ» ООО

«ED ART PROJECT» LLC

թիվ ԷԵ25-27

«26» հունիսի 2025թ.

ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Պրն. ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հարգելի՛ պրն. Սարգսյան

Ձեր քննարկմանն ենք ներկայացնում Դիլիջան համայնքի և «ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ-ի կողմից կնքված «ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/07» գնման պայմանագրի շրջանակներում, մեր կազմակերպության կողմից կազմված Դիլիջան համայնքի հաշարձան քնակավայրում հետիոտն վերագետնյա անցման նախագծային փաթեթը:

Նախագծային աշխատանքները իրականացվել է Պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի և ՀՀ տարածքում գործող Նորմատիվային պահանջների համաձայն:

Սույնով խնդրում ենք Ձեզ ուսումնասիրել ներկայացված նախագիծը և տալ Ձեր առաջարկները կամ առարկությունները:

Նախագծային կազմակերպությունը հայտնում է իր պատրաստակամությունը քննարկելու Ձեր կողմից ներկայացված հարցադրումները:

Հարգանքով՝

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ -ի տնօրեն Եղիազարյան



Շա.Երևան Երեբունի փ. 34 շ. բն. 36

@ ed.art.projekt@internet.ru

☎ /099/ 899 221

☎ /049/ 411-711



Ed Art Projekt

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

«ЭД АРТ ПРОЕКТ» ООО

«ED ART PROJECT» LLC

Թիվ ԷԵ25-28

«27» հունիսի 2025թ.

ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Պրն. ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հարգելի՛ պրն. Սարգսյան

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է «ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/07» գնման պայմանագրի շրջանակներում Դիլիջան համայնքի հաշարձան բնակավայրում հետիոտնային կամրջի կառուցման աշխատանքների նախագծանաձևահաշվային փաստաթղթերի մշակում և կազմման աշխատանքները:

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները ավարտված են և այն տրամադրված է համայնքին: Նախագծի ներկայացման ժամանակ Պատվիրատու հետ քննարկվել և ուսումնասիրվել է նախագիծը, և վերջինիս կողմից ներկայացվեց բանավոր պահանջ-առաջարկություն նախագծում փոփոխություններ կատարելու համար: Պատվիրատուի կողմից ներկայացված պահանջը՝ ամբողջ նախագիծը փոփոխելու մասին, անհրաժեշտություն է առաջացնում նշված պահանջները և հանձնարարականները տրամադրել նախագծողին գրավոր կարգով և իրականացնել ժամկետի երկարաձգում:

Խնդրում ենք Ձեզ նախագծի ավարտի ժամկետը երկարացնել ևս 30 օրով՝ փորձաքննության դրական եզրակացությամբ պատվիրատուին տրամադրելու համար: Հարգանքով՝

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ -ի տնօրեն

Է.Եղիազարյան





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ
ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան փ., շ. 55, Հեռ. (060)700131

N 1532-25

01 հուլիս 2025 թ.

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ
ԷԴԳԱՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆԻՆ

Հարգելի՛ Էդգար Եղիազարյան.

Ի պատասխան 26/06/2025 N ԷԵ 25-27 գրության՝ հայտնում եմ, որ Ձեր կողմից կազմված և ներկայացված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը քննարկվել և ուսումնասիրվել են համայնքապետարանի համապատասխան մասնագետների կողմից, որի վերաբերյալ տեղեկացնում եմ, որ կամրջի նախագիծն անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ նորմերով և չափորոշիչներով՝

-ՀՀՇՆ 32-03.01-2024 «Կամուրջներ և խողովակներ» շինարարական նորմերին համապատասխան, ընդ որում կամրջի լայնությունը սահմանել 1,5մ, կամրջի վրա առանց ծածկի տեղադրման:

-Կամրջի երկարությունը նախատեսել 12մ:

-ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմերին համապատասխան, ընդ որում թռիչքային կառուցվածքն իրականացնել 150x100x6մմ ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներով (հիմնական տարրեր)՝ տուփավոր ֆերմայի տեսքով:

Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» կկիրառվի և կիրականացվի այլ ծրագրի շրջանակներում (թեքահարթակների պահանջ տվյալ նախագծով չի ներկայացվում):

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿԱՆԱՐ



Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Դիլիջան համայնքի Խաչարձան բնակավայրում հետիոտնային կամրջի կառուցում

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ



Նախատեսվող կամրջի տեղում գոյություն ունեցող հետիոտնային կամուրջը գտնվում է վթարային վիճակում, նախատեսվում է կամրջի ամբողջական ապամոնտաժում:


Նախագծվող հետիոտնային կամուրջը գտնվում է Դիլիջան համայնքի Խաչարձան բնակավայրում, Գետիկ գետի վրա:

Նախագիծն իրականացված է ՀՀՇՆ 32-03.01-2024 «ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ ԵՎ ԵՎԻԼՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ» ՍՊԸ-ի կողմից:

պահանջներին համապատասխան, ժամանակավոր նորմատիվային տեղանկայաց բեռնվածքի տակ՝ ամբոխ - 400 կգ/մ², ընդ որում կամրջի զաբարիտը ընդունվել է I-1.5մ:

Տեղանքը ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20.04-2020թ-ի գտնվում է II սեյսմիկ գոտում, գրունտի $A_{max}=0.4g$ արագացմամբ, որը հաշվի է առնված նախագծում:

Կամրջի հենարանները նախատեսվում են միաձույլ ե/բետոնից դաս B25, F200, ՀՀՇՆ 52-01-2021 «Բետոնե և ե/բետոնե կոնստրուկցիաների շինարարական նորմերին համապատասխան: Կլոր ամրանները A240 դասի նախատեսված են ԳՕՍՏ 34028-2016-ով:



Պարբերական պրոֆիլի A500c դասի ամրանները նախատեսված են ԳՕՍՍ 34028-2016-ով:
Նախատեսվում են նաև կարգավորիչ ե/բետոնե պատերի իրականացում դաս B25, F200:
Հենարանային մասերն իրականացված են պողպատե տանգենցյալ հենարանային
մասերով:

Նախագծով նախատեսվում է հետիոտնային ուղեանցի թռիչքային կառուցվածքն
իրականացնել մետաղական կոնստրուկցիայով, ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե
կոնստրուկցիաների» համապատասխան, ընդ որում թռիչքային կառուցվածքն
իրականացված է 150x100x6մմ ուղղանկյուն կտրվածքով խողովայներից կազմված
տուփավոր ֆերմայով՝ ըստ պահանջի:


Կամրջի կցորդումներումն նախատեսվում է միաձույլ ե/բետոնե հարթակներ,
աստիճանավանդակներ:



ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԱԵՆԵՐԻ ՕՐԱԾՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


ԱՄԽԱՏԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆԱԵՐ		ԱՇԽԱՏԱՆԱԵՐԻ ՕՐԻԿ					Ծանոթություն
1	Նախապատրաստված աշխատանքներ, մոբիլիզացիա	7օր					Հիմնարկում աշխատող քանակը, որը համապատասխանում է աշխատանքի տեղի ունեցող անձանց քանակին
2	Գյուղական տնտեսության հետազոտություններ, կապի թուղթի բաշխումներ	7օր					
3	Հանրամասնների և կազմակերպչական իրավունքների համար փոխադրվողների փոխան հոգսերի աշխատանքներ	14օր					
4	Հանրամասնների հիմնական և իրավունքների միջոցով տեղափոխվողների հիմնական	14օր	14օր				
5	Դրույթաբան (տնտեսական) քաղաքական կազմակերպչական պատրաստում և միտում			21օր			
6	Կազմակերպչական պատրաստումների հիմնական և իրավունքների միջոցով տեղափոխվողների հիմնական	14օր	14օր				
7	Փոխադրվողների հետազոտություններ			7օր			
8	Քաղաքական կազմակերպչական ծախսերի առկա իրավունքներ			14օր			
9	Քաղաքական կազմակերպչական պատրաստում և միտում			14օր			
10	Քաղաքական կազմակերպչական պատրաստումների հիմնական				14օր		
11	Հիմնական աշխատանքներ, գյուղական տնտեսություն				7օր		
12	Քաղաքական կազմակերպչական իրավունքների հիմնական			7օր			
13	Քաղաքական կազմակերպչական իրավունքների հիմնական			30 օր			
14	Հիմնական աշխատանքներ, տնտեսական իրավունքներ				30 օր		
15	Քաղաքական կազմակերպչական պատրաստումների հիմնական					14օր	
16	Քաղաքական կազմակերպչական իրավունքներ					7օր	

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԱԵՆԵՐԻ ՕՐԱԾՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ



Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները,

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ցեմենտբետոն B20 50մ3-ից 3 նմուշ	նմուշ	1
2	Ցեմենտբետոն B25 50մ3-ից 3 նմուշ	նմուշ	1



Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	Որակավորումը	Մասնագիտական փորձը		
		Հավաստագրված մասնագիտություն	Հավաստագրի կարգը	Նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ-շինարար կամ ճարտարագետ-ճանապարհաշինարար	տրասպորտային ուղիների և կառույցների շինարարություն	1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ	3 տարի




ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ

Լիցենզիա	Ներդիր
Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում՝ 1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ	տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավա-կայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն)




ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	2
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Բուլդոզեր	ցանկացած	1
Սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչ կրունկ	ցանկացած	1




**Դիլիջան համայնքի խաչարձան բնակավայրում հետիոտնային կամրջիկառուցում
Ծավալների ամփոփագիր**


Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթ.
Մխեման	մ	1x12.0	
Երկարություն	մ	12.0	
Լայնություն		1.5	
Բարձրություն	մ	2.9	
Գաբարիտը	մ	Դ-1.5	
2	3	4	5
Գոյություն ունեցող կամրջի վրայից փայտե տախտակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռ. վրա	մ ³	0.5	
Պողպատե լայնական կապերի ապամոնտաժում ավտոգենով, բարձում ինքնաթափ ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռ. վրա:	կգ	49.2	
Թոփքային կառուցվածքի երկայնական շվեկերների ապամոնտաժում 5տ բ.բ սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով, բարձում ա/ինքնաթափ, տեղափոխում 8կմ հեռ. վրա (հանձնում սեփականատիրոջը):	գմ/կգ	28.0/588.0	
Թոփքային կառուցվածքի Ø200մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժում 5տ բ.բ սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով, բարձում ա/ինքնաթափ, տեղափոխում 8կմ հեռ. վրա (հանձնում սեփականատիրոջը):	գմ/կգ	32.0/544.0	
Պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում ավտոգենով, բարձում ինքնաթափ ձեռքով, տեղափոխում 8կմ հեռ. վրա (հանձնում սեփականատիրոջը): Բռնաձող կլոր խողովակ Ø25մմ, L=24.0մ, Լրացման կանգնակներ անկյունակ 45x45մմ, L=11.4մ. Լրացումներ ամրանային ձողեր Ø20մմ, L=25մ:			
Հենարանների հիմքերի համար փոստրակների փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ ³ շերտի տար. էքսկավատորով թաց գրունտում (ջրահեռացումը պոմպով – ջրի հոսքը մինչև 30մ ³ /ժ), գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ 8 կմ հեռավորության վրա:	մ ³	38.4	6-րդ կարգ
Հենարանների հիմքերի համար գրունտի քանդման աշխատանքներ (բազալտե քարերի կազմատում) հիդրոտուրճով, բարձում ինքնաթափ, տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռ. վրա:	մ ³	4.3	6-րդ կարգ
Նույնը, գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:	մ ³	198	6-րդ կարգ

2	3	4	5
Փոստրակների փորման վերջնաշխատանքներ թաց գրունտում (ջրահեռացումը պոմպով – ջրի հոսքը մինչև 30մ ³ /ժ) ձեռքով, կրկնակի կողքի զցումով:	մ ³	3.0	6-րդ կարգ
Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ:	մ ³	1.1	H=10սմ
Հենարանների հիմքերի միաձույլ ե/բետոն, ա.պ. -49.05 կգ/մ ³ : A500c = 541.5կգ:	մ ³	11.04	B25, F200
Հենարանների իրանների միաձույլ ե/բետոն, ա.պ. -107.92կգ/մ ³ : A500c = 762.8կգ: A240 = 23.26	մ ³	7.34	B25, F200
Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ ²	58.52	2 շերտ տաք բիտում
Փոստրակների հետլիցք բուլդոզերով: Գրունտի տեղադրումը շերտերով ջրի լցաբախշումով և խտացում պնևմատոփանով:	գր/մ ³	198	6-րդ կարգ
Փոստրակների հետլիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրումը շերտերով ջրի լցաբախշումով և խտացում պնևմատոփանով:	գր/մ ³	3.0	6-րդ կարգ
Կարգավորիչ պատերի հիմքերի համար փոստրակների փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ ³ շերտի տար. էքսկավատորով թաց գրունտում (ջրահեռացումը պոմպով – ջրի հոսքը մինչև 30մ ³ /ժ), գրունտի բարձում ավտոմեքանիզմներ և տեղափոխում լցակայան 8 կմ հեռավորության վրա:	մ ³	36.89	6-րդ կարգ
Նույնը, գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար:	մ ³	175.4	6-րդ կարգ
Փոստրակների փորման վերջնաշխատանքներ թաց գրունտում (ջրահեռացումը պոմպով – ջրի հոսքը մինչև 30մ ³ /ժ) ձեռքով, կրկնակի կողքի զցումով:	մ ³	5.0	6-րդ կարգ
Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ:	մ ³	3.6	H=10սմ
Հենարանների և կարգավորումների միջև պետայլերսի տեղադրում Δ=2սմ	մ ²	9.6	
Կարգավորիչ պատերի հիմքերի և իրանների միաձույլ ե/բետոնի իրականացում Ա.պ. 8.89կգ/մ ³ : A500c = 326.8կգ A240 = 110.92	մ ³	49.92	B25, F200

2	3	4	5
Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քվադրային ջրամեկուսացում:	մ ²	132.5	2 շերտ տարբիտում
Փոստրակների հետլիցք բուլղոզերով: Գրունտի տեղադրումը շերտերով ջրի լցաբախշումով և խտացում պնեմատոփանով:	գր/մ ³	175.4	6-րդ կարգ
Փոստրակների հետլիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրումը շերտերով ջրի լցաբախշումով և խտացում պնեմատոփանով:	գր/մ ³	5	6-րդ կարգ
Ֆերմատակերում ներդիր դետալների պատրաստում և տեղադրում: -12x240 մմ, L1=340մմ, n=4 հատ, F=0.3264 մ2, P=0.0308 տ; Օ25 A500c, L1=130 մմ, n=16 հատ, P=0.0074 տ:	հատ/տ	4/0.0382	
Պողպատե տանգենցիալ հենարանային մասերի պատրաստում և մոնտաժում: ա) անշարժ -40x160x300 մմ, n=4 հատ, P=0.0562 տ; Օ36 L1=75 մմ, n=2 հատ, P=0.0012 տ:	հատ/տ	2/0.0574	
բ) շարժական -40x160x300 մմ, n=4 հատ:	հատ/տ	2/0.0576	
Պողպատե (եռակցվող) թռիչքային կառուցվածքի պատրաստում և մոնտաժ, ուղղանկյուն պրոֆիլի պողպատե խողովակներից՝ տուփավոր ֆերմա: □150x100x6մմ, L=48.0մ, P=1.05264տ; □100x70x4մմ, L=23.3մ, P=0.232տ; □80x40x3մմ, L=7.8մ, P=0.0410տ; □70x50x3.5մմ, L=23.73մ, P=0.1433տ; Պողպատե թիթեղ —1500x12մմ, L=12.06մ, P=1704.078կգ			
Պողպատե բազրիքների պատրաստում և մոնտաժում ուղղանկյուն պրոֆիլի պողպատե խողովակներից: □60x30x3, L=78.02մ, P=0.298.87տ; □50x30x3, L=38.62մ, P=0.1298տ; Ø12 A500c, L=222.3 մ, P=0.1974 տ: Ներդիրներ Ø12 A500c, L=21.7 մ, P=0.0193տ: պողպատե թերթ -8x150մմ, L=2.4 մ, P=0.0225 տ:	գմ/տ	40.2/0,6678	
Եռակցման կարերի հալած մետաղ:	տ	0.065	
Աստիճանավանդակների համար գրունտի կազմատման հողային աշխատանքներ ձեռքով, գրունտի կուտակում կրկնակի կողքի գցումով	մ ³	4.5	6-րդ կարգ
Աստիճանավանդակների կողերի բետոնե ամրացում:	մ ³	3.36	B20.F200
Ետլիցքի իրականացում պահեստավորված գրունտով, համահարթեցում և խտացում:	մ ³	4.5	6-րդ կարգ



2	3	4	5
Աստիճանավանդակների և հարթակների միաձույլ ե/բետոն: Ա.պ, 69.23կգ/մ ³ : A500c, P=0.0578 տ: A240, P=0.0363	մ ³	1.358	B25.F200
Մոտեցման աստիճանավանդակի միաձույլ բետոն:	մ ³	1.7	B20.F200
Ռետիսե միջադիրների իրականացում կցորդումներում որպես դեֆորմացիոն կարեր 5x3սմ:	մ	3.0	
Պողպատե բոլոր էլեմենտների ներկում (երկշերտ) նախնական ներկաստառումով:	մ ²	84.02	




07618909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎԱԾԻՔ
ՄԱՐԶ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՆԵՐՈՒԹՅԱՆ
N _____



Հետիոտնային անցանի ընդիմադր տեսքը
Մ 1:100

Կտր. 1-1




07618909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՊԱԿԱՆ
ՍՄՐԶ ԴՐԱՄԱՆԻ ՀԱՄԱԵՎԱԿԱՅՈՒՄՈՒՄ

06660002
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՊԱԿԱՆ
ՍՄՐԶ ԴՐԱՄԱՆԻ ՀԱՄԱԵՎԱԿԱՅՈՒՄՈՒՄ
"ՄԱՅԱՐԻՄԻ ՄԻՈՐԻՐԵԳԻՍՏՐԱՆ" ՓԲԸ
"МАЙАРИМ МИРРЕГИСТРАН" ООО
"МАЙАРИМ ПОРДЗАКОННУМ" ԲԻՐ


Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամսաթիվ
Հիմնադրող	ԿՈՒՆՅԱՆ		
Տնօրեն	ԵՄԻՆՈՎ		
Հաստատող	ԵՄԻՆՈՎ		
Հաստատողի պաշտոն	ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՊԱԿԱՆ ՍՄՐԶ ԴՐԱՄԱՆԻ ՀԱՄԱԵՎԱԿԱՅՈՒՄՈՒՄ		
Հետիոտնային անցանի կառուցող	ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՊԱԿԱՆ ՍՄՐԶ ԴՐԱՄԱՆԻ ՀԱՄԱԵՎԱԿԱՅՈՒՄՈՒՄ		
Հետիոտնային անցանի ընդիմադր տեսքը	ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՊԱԿԱՆ ՍՄՐԶ ԴՐԱՄԱՆԻ ՀԱՄԱԵՎԱԿԱՅՈՒՄՈՒՄ		
Փուլ	ԲՆԻՔ	ԲՆԻՔԻՆ	
ԱՆ 2	2	11	

«ԷՐ ՄՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
ED

07618909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԿՈՒՆ
ՄԱՐԶ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ



Учп. 1-1
У 1:25



Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Անձնական հստակագրություն
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Индивидуальная идентификация
Տնօրին	Է Երվիգյանյան		Պատվիրատու՝ Ղեկիճյանի համայնքապետարան Ղեկիճյան համայնքի Ինստրուկտոր Բաղդատյանի կամիքի կատարում
Լսվածացի	Է Երվիգյանյան		
Հեռուխոսային կոտորելը			«ԷՎ ԱՐՏ ԴՊՐԵԿՏ» ՍՊԸ
	Փուլ	Թիթր	
	ԱՄ 2	3	
			11

Պատվիրատու՝ Դիլիճանի համայնքապետարան

Դիլիճանի համայնքի Խոշաղանի բնակավայրում
հետխորանային կամրջի կառուցում

Փուլ	Թիվը
ԱՄ 2	3

Հետխորանային կամրջի

«ԷՆ ԱՐՏ ՊՐՈՒՄ»

Թիվերային կառուցվածքի կոնստրուկցիան


U 1:25

20



Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Խնդիր կենտրոնի
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	Կնիք, Գրասենյակ	Խնդիր	ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Տնօրեն	Հ. Եղիազարյան		
Սպիարագեղ	Հ. Եղիազարյան		
Հետիոտնային կատարող			
Պրիշպային կատարողները 1, 5, 9 կապերի վրա			
Փուլ		Ծրելք	Ծրելքի
ԱՆ 2		4	11
«ԷՆ ԱՐՏ ՊՐԻՇՊԱՅ» ՍՊԸ			
			

Թռիչքային կառուցվածքը 2-4,6-8 կապերի վրա Մ 1:25




06960002
ՀՀ ԼՈՐԵՆՏ ՍՈՐՈՑ
«ԱՆԿԱՍՏՈՑՆԵՐ ԳՈՐԶԱՄԵՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
«НАКАТНИК РАЛОН РАԿԱՆԱՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ» ՕՊՈ
«NAKATSERI PORDZAGNUTYUN» LLC
20 Բ-Գ


07618909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՊԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՐԴ ՊԻԼԱՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
N
20 Բ

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ատոյազգ	Անուն, Ազգանուն	Պատվերատու՝ Դիլիջանի համալսարան			
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Подпись				
Տնօրեն	Հ. Եղիազարյան			Դիլիջանի համալսարանի հեղինակության կամրջի կառուցում			
Նախագահ	Հ. Եղիազարյան			Հեղինակային կատարող			
				Թռիչքային կառուցվածքը 2-4-6-8 կապերի վրա			
					Փուլ	Թիվը	Թիվը
					ԱՆ 2	5	11
				«ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			

Ճակատ



Կտր. I-I



Խնճալին նախապատրաստում – 0,55մ³
Հենարանի երկրի երեսում – 5,52մ³
Հենարանի բրանի երեսում – 3,67մ³

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՐԶ ԴՈՒՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԵՆԱԿԱՐԳՈՒՄԻ
N
« 20 20 4


Ծանոթություն

1. Գծագրում տրված է A0 ափային հենարանի կաղապարային գծագիրը: A2 հենարանը նախատեսվում է համանման կոնստրուկցիայով հայելային:

2. Հենարանների հինգը և իրանները նախատեսված են B25 դասի միաձուլ էրեւոնից, ստանկայությունները F200:

3. Չափերը տրված են <<սմ>>-ով:

Հատակագիծ



06960002
ՀՀ ԼՈՐԻ ՍԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԵՏՈՒ ԳՈՐԶԱՄԵՆԱԿԱՐԳՈՒՄ» ՍՊԸ
«ՈՒՍՏԱԿԱՆ ԴՈՐԵՎԱԿԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ» ՍՊԸ
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI FORDZAMANNAGHUTSUN» LLC
20 Բ.Է.Կ

Պատվիրատու՝ Դիլիջանի համայնքապետարան

Դիլիջանի համայնքի խոչընդոտի բնակավայրում
հեռիոտնային կամրջի կառուցում

Հետիոտնային կամուրջ



Փուլ Թիվը Թիվերը

ԱՆ 2 6 11

A0 հենարանի կաղապարային գծագիր

«ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ


ԷԲ

$$\frac{1608.240}{L=1840} \text{ (9)}$$
[illegible]

_____ 20

Հիմքերի NN	Դասը	Տրամադիվի մմ	Էլիվադուր. մմ	Քանակը կառու	Ընդ. երկ. մ	Քաշը յգ.մ կգ	Ընդ. քաշը կգ
1	AS00c	18	6200	16	99.20	1.998	198.20
2	AS00c	10	2400	38	91.20	0.617	56.27
3	AS00c	10	2200	12	28.40	0.617	16.29
4	AS00c	22	4520	12	54.24	2.884	161.85
5	AS00c	16	4200	16	67.20	1.578	106.04
6	AS00c	10	1840	32	58.88	0.617	36.33
7	AS00c	16	1840	5	9.20	1.578	14.52
8	AS00c	16	3310	12	39.72	1.578	62.68
9	A240	8	1840	16	29.44	0.395	11.63



Պաշտոնի	Ամսա. Արցախում	Ատոմագր.	Անձն.	Պատվիրատու՝ Դիլիջանի համայնքապետարան
ՃԱՌԻՈՒՄՈՒՄ	Որն. ԳՈՐԻՍՅԱՆ	Դպրոցի	Հետազ. ձևը.	
			ՈՐՏԱԿ	
Տնօրեն	Է Նոյնազարյան			
Նախագահաց	Է Նոյնազարյան			
Հեռախոսային կառուցը ԱՍ 2 7				ՊՀԼԶԵՑ ԽԱՏԱՅԻՆԻ ԽՈՅԱԿԱՐԱՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅԱՐԱՐ ՀԵՏԻՔՈՒՄԱՅԻՆ ԿԱՌՆՔԻ ԿԱՌԱՐԱՐ
ԱՍ 2 7				
ԱՍ 2 7				ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊՐԵՄԻԵՐ-ՄԻՆԻՍՏԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՐԳԱՆ



ԿԱՐԳԱԿՈՐԻՉ ԹԵԿԵՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ

Մասշտաբ 1:50

ՃԱԿԱՏ



07618909
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՄԱՌԻ
ՄԱՐԶ ԴՐԱՅԱՆԻ ՀԱՍՏԱՅԱԶԱՐԳԵՏՐԱՆ

Կարգավորիչ պատերի առիթմաբանական մասնագիր


Դիրք	Տեսակները	Երկարություն	Հաստություն	Ընդհանուր երկարություն	Բաշխված ծավալ	Ընդհանուր ծավալ
1	ՍՏ	4600	20	92.00	0.888	81.70
2	ԲՑ	3900	18	70.20	0.395	27.73

Հրամանագրի մեծությունը 0.5%	0.55
-----------------------------	------

Ճակվելիք տրված են 1 թվի համար

1	Նախագաղափարային շերտի խիճ	0.45մ³
2	Հիմքի սկզբային բետոն	7.2մ³
3	Իրանի սկզբային բետոն	5.2800

ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ



Նշումներ

- Կամրջի բոլոր 4 կարգավորիչ թևերն իրականացնել համանման:
- Նախել կամրջի սկզբնականի հատակագծի հետ համատեղ:
- Չափերը տրված են «մմ»-ով:

06960002
ՀՀ ԼՈՐԻ ՄԱՐԶ
«ՆԱԽԱԳԱՐԻՉ ԿԱՐԳԱԿՈՐԻՉ ԹԵԿԵՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ» ՍՊԸ
ԲԱ ՀՈՐԻՄԱՆԻ ԴՐԱՅԱՆԻ ՄԱՐԶԻ
«ՈՒՍԱԿԱՏԻՄԻ ԲԱ ԼՈՐԻ ՔԱՆԱԿԱՆՈՒՄ» ՍՊԸ
«NARHAGTSERI POROZAGOMNUYUN» LLC
20 Բ.Ի.Կ.

Պատվիրատու՝ Դիլիջանի համայնքապետարան

Դիլիջանի համայնքի ինչպարզապետի կողմից
հետևորդային կամրջի կառուցում

Հետևորդային կառուցում

Կարգավորիչ թևերի կոնստրուկցիան





ՎԷԴ

«ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

Fixed
Убзупд





Front

ՀԱՅԿԱՆ



Հենարանային մասի դետալներ


Հարժակա՛ն



ԹՈՒ ԿԱՌԱՐԱԿԱԾՔԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՎՃԱՆԱԳԻՐ



Ներդրի Գիտար
(Երկու կոնսերվատ)



Կատարող անվանումը	Դրոշմիչի NN	Արվածումը	Եղկարգը, ս/մ	Քանակը հոտս	Ընդ. երկ. մ	Քաշը կգ-ով կը	Ընդ. քաշը կը
Արցախ Կենտրոնի ճակար ՄՀ	Հնարժ-ԲԳ N1	—40x160	300	2	0.60	13.4 (1 հատված)	26.80
	Հնարժ-ԲԳ N2	—40x160	300	2	0.60	14.7 (1 հատված)	29.40
	Հոտ ՄՀ	ԿՊԸ	75	2	0.15	7.901	1.30
Հարավային Կենտրոնի ճակար ՄՀ	Հնարժ-ԲԳ N1	—40x160	300	2	0.60	13.7 (1 հատված)	27.40
	Հնարժ-ԲԳ N2	—40x160	300	2	0.60	15.1 (1 հատված)	30.20
	Total					115.00	

Molten iron 3%	3.45
Zincubulum 39%	

06960002
ՀՀ ԼՈՐԻ ՄԱՐԶ
«ԱՆՈՒՍՏԵՐԻ ՓՈՐԶԱՇԱՆՆԱԾՈՒՆ» ՍՊԸ
ՔԱՂՈՒՄԻՆԻՔԻ ՔԻՄԻԱ
«ՊԱՏԻՏԵՐԻ ՈՎԵՐՋԱՆԱՅԻՄՈՒՄ» ՕՕՕ
ՔԱՂՈՒՄԻՆԻՔԻ
«ՆԱԽԱՏԵՐԻ ՓՈՐԶԱՇԱՆՆԱԾՈՒՄ» ՀԼՀ

07618909

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԿՈՒՇ-
ՄԱՐԶ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԳԵՏԱՐԱՍ

2

» 20 F

८५

Պատվիրատու՝ ՂԻԽԾԱՆԻ ԿԱՆԱՅՆՔԱԿԵՏԱԴԱՐԱՆ

Դիվիզան համայնքի Խաչարձան բնակավայրում
հետիոտնային կամրջի կառուցում

Հետիոտնային կամուրջ

Հետաքրանալիս մասեր

«**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ**»





U 1:20

06960002

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱԿԱՑՈՒՄԻ ՎԵՐԱԴՈՒՄԸ
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՌԱԾՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԻ
ՎԵՐԱԴՈՒՄԸ
ՔՈՂԱՏՈՒՄԻ ՎԵՐԱԴՈՒՄԸ
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՌԱԾՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԻ
ՎԵՐԱԴՈՒՄԸ
ՔՈՂԱՏՈՒՄԻ ՎԵՐԱԴՈՒՄԸ

20.03


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԿՈՐ
ՄԱՋ ՊԻԼԵՍԻ ՀԱՄԱՅՆՍԿԱԾԱՐԱՍ

N _____
« _____ » _____ 20 _____

Պաշտոն	Ամսաւ անգամներ	Անդրագրող	Նիսի անգամներ			
Должность	Ймя, Фамилия	Подпись	Дата, время			
Տնօրէն	Է Եղիշատկարյան					
Աւագանի	Է Եղիշատկարյան					
Պատվիրատու՝ Ղիկիւսանի համայնքապետարան Ղիկիւսանի համայնքի իշխանութիւն Հետազոտողի կառուցում						
				Փուլ	Թիւր	Թիւր
				ԱՆ 2	10	11
Բաղրիւրանի կոնստրուկցիան «ԷՐ ԱՐՏ ՊՐԵՍ» ՍՊԸ						

Կոնստրուկցիան
Մ 1:50

Trin 1-1



20

11. B. A. Davis, *Urbach's*, 1958, p. 1358, p. 1.

Բնակավայրի միջին տարածքը - 1,76

PA LORIPRICKIY PETIOL
«ШАХАФИРЛИ ПОРДЗАКНИУТОН» ОО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAGNUTYUN» LLC

20 p.r.y.

Պատվիրատու՝ Դիլիձանի համայնքապետարան

Դիլիձան համայնքի Ծաղարձան բնակավայրում
հեղրտառային կամրջի կառուցում

Փուլ	Թիվը	Թիվը միջոց
ԱՆ 2	11	11

«ԷՐ ԱՐՏ ՊՐԵՄԻԱ» ՍՊԸ

Աստիճանավանդակների և
բլբլախորքակները կոնստրուկցիան

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
 NAME OF WORKS
 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 CLIENT
 ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 CONTRACTOR
 ՀԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԸ

DEADLINES OF CONSTRUCTION BEGINNING

ԿԵՐՁ
 END

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՅԳԵԼ ՀԵՌ
 PHONE NUMBER FOR ADDITIONAL INFORMATION

07618909
 ՊԱՅԱՊԱՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՐՄԵՆՏԻ
 ՍԱՐԳՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԵՎԱԿԱՅԵՐՈՒՄԻ
 N _____
 20



Օբյեկտի սկզբում և վերջում
 տեղադրվող տեղագրային նշան