

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀ-ՏՄԴԸ-ԳՀԱՇՁԲ-21/16**

ք. Դիլիջան

« 12 » 10 2021թ.

Դիլիջանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Բագինյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հաղարծին» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գուրգեն Մանթաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Դիլիջան համայնքի ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների փոսային նորոգում» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 25.12.2021թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել տարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումները պայմանագրում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### 3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքներ մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու դեպքում Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուկ Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնստրուկցիայի անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրուկցիայից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքի ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսված փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ քաժնում») նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման

նման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն տվյալները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **20882168** (քսան միլիոն ութ հարյուր ութսուներկու հազար մեկ հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամ, որից **3480361** (երեք միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար երեք հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման

անագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>31</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի

<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

ընթացում սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Դիլիջանի համայնքապետարան  
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
ՀՎՀՀ 07618909  
ՀՀ 900402057013  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավարի ժ/պ Ա. Բազինյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Հաղարծին» ՓԲԸ  
Ք. Դիլիջան, Թբիլիսյան խճուղի 6  
ՀՎՀՀ 07900546  
ՀՀ 16015000411900  
ՎՏԲ Հաստատան Բանկ ՓԲԸ Դիլիջանի մ/6

Ստորագրող Մանթաշյան

/ստորագրություն/



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ**  
**Դիլիջան համայնքի ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների փոսային**  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

NN	Զիջմամբ Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափանք միավորը e/и	Ծավալ обем	Սրճագրի ընդհանուր արժեքը Цена	Ընդհանուր արժեքը Всего
					Единицы հազ. դրամ тыс. Драм	հազ. դրամ тыс. Драм
1	2	3	4	5	6.000	7.000
		<b>Աբովյան փողոց</b> <b>Улица Абовяна</b>				
		<b>փոսային նորոգում</b> <b>մինչև 5մ2 մակերեսով</b> <b>/7սմ հաստությամբ/</b> <b>Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 7 см.</b>			0.000	0.000
1	P 16-6-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=7սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ Ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 квадратных метров, h = 7 см / обрезать края С/и. աղբի բարձուն ինքնաթափ	մ <sup>2</sup> м2	25	7.184	179.600
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ тн	0.26	1.977	0.512
		<b>Ընդամենը</b> <b>Итого</b>				180.112
		<b>Տոկոսը ամբողջի համեմատ</b> <b>Процент по сравнению с целым</b>				0.011
		<b>մինչև 5մ2 մակերեսով</b> <b>/5սմ հաստությամբ/</b> <b>Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 5 см.</b>			0.000	0.000
1	P 16-5-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ Ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 квадратных метров, h = 5 см / обрезать края С/и. աղբի բարձուն ինքնաթափ	մ <sup>2</sup> м2	595	4.925	2930.375
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков	տ тн	29.20	1.977	57.726
		<b>Ընդամենը</b> <b>Итого</b>				2988.101
		<b>Գետափնյա փողոց՝ ներառյալ թիվ 2 դպրոցին հարակից Գետափնյա փողոցից Կալինինի փողոց միացնող</b> <b>Улица Гетапня, в том числе соединяющая</b> <b>улицу Гетапня с улицей Калинина от улицы</b> <b>Гетапня возле школы №2.</b>			0.000	0.000
		<b>փոսային նորոգում</b> <b>մինչև 5մ2 մակերեսով</b> <b>/7սմ հաստությամբ/</b> <b>Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 7 см.</b>			0.000	0.000

1	P 16-6-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=7սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և զլղոնել/ Ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 квадратных метров, h = 7 см / обрезать края	մ <sup>2</sup> м2	45	7.184	323.280
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков	տ тн	0.47	1.977	0.921
		<b>Ընդամենը</b> Итого				324.201
		<b>փոսային նորոգում մինչև 5մ2 մակերեսով /5սմ հաստությամբ/</b> Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 5 см.			0.000	0.000
1	P 16-5-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և զլղոնել/ Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков	մ <sup>2</sup> м2	455	4.925	2240.875
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ тн	22.33	1.977	44.143
		<b>Ընդամենը</b> Итого				2285.018
		<b>Սայաթ-Նովա փողոց</b> Улица Саят-Нова			0.000	0.000
		<b>փոսային նորոգում մինչև 5մ2 մակերեսով /7սմ հաստությամբ/</b> Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 7 см.			0.000	0.000
1	P 16-6-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=7սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և զլղոնել/ Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков	մ <sup>2</sup> м2	75	7.184	538.800
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ тн	0.78	1.977	1.535
		<b>Ընդամենը</b> Итого				540.335
		<b>փոսային նորոգում մինչև 5մ2 մակերեսով /5սմ հաստությամբ/</b> Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 5 см.			0.000	0.000
1	P 16-5-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և զլղոնել/ Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков	մ <sup>2</sup> м2	475	4.925	2339.375
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ тн	23.31	1.977	46.084
		<b>Ընդամենը</b> Итого				2385.459



		Շահումյան փողոց Улица Шаумяна			0.000	0.000
		փոսային նորոգում մինչև 5մ2 մակերեսով /7սմ հաստությամբ/ Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 7 см.			0.000	0.000
1	P 16-6-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=7սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել քիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ	մ <sup>2</sup> մ2	15	7.184	107.760
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	Սառնամանակային մսորի և ավազի մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ тн	0.16	1.977	0.307
		<b>Ընդամենը</b> Итого				108.067
		փոսային նորոգում մինչև 5մ2 մակերեսով /5սմ հաստությամբ/ Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 5 см.			0.000	0.000
1	P 16-5-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել քիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ	մ <sup>2</sup> մ2	135	4.925	664.875
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	Սառնամանակային մսորի և ավազի մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ тн	6.62	1.977	13.098
		<b>Ընդամենը</b> Итого				677.973
		Գայի փողոց 76 հասցեի շենքից մինչև Գայի փողոց 84 հասցեի շենք От дома 76 Гей-стрит до дома 84 Гей- стрит.			0.000	0.000
		փոսային նորոգում մինչև 5մ2 մակերեսով /7սմ հաստությամբ/ Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 7 см.			0.000	0.000
1	P 16-6-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=7սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել քիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ	մ <sup>2</sup> մ2	5	7.184	35.920
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	Սառնամանակային մսորի և ավազի մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ тн	0.05	1.977	0.102
		<b>Ընդամենը</b> Итого				36.022
		փոսային նորոգում մինչև 5մ2 մակերեսով /5սմ հաստությամբ/ Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 5 см.			0.000	0.000

1	P 16-5-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից Շին. աղբի բարձուն հնքնաթափ	մ <sup>2</sup> մ2	45	4.925	221.625
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ тн	2.21	1.977	4.366
		<b>Ընդամենը Итого</b>				225.991
		<b>Կալինինի փողոց 4-րդ նրբանցք 4-й переулок улицы Калинина</b>			0.000	0.000
		<b>փոսային նորոգում մինչև 5մ2 մակերեսով /7սմ հաստությամբ/ Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 7 см.</b>			0.000	0.000
1	P 16-6-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=7սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից Շին. աղբի բարձուն հնքնաթափ	մ <sup>2</sup> մ2	10	7.184	71.840
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ тн	0.10	1.977	0.205
		<b>Ընդամենը Итого</b>				72.045
		<b>փոսային նորոգում մինչև 5մ2 մակերեսով /5սմ հաստությամբ/ Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 5 см.</b>			0.000	0.000
1	P 16-5-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Զանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից Շին. աղբի բարձուն հնքնաթափ	մ <sup>2</sup> մ2	70	4.925	344.750
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ тн	3.44	1.977	6.791
		<b>Ընդամենը Итого</b>				351.541
		<b>Դիլիջան համայնքի Թեղուտ բնակավայր Поселок Техут дилижанской общины</b>			0.000	0.000
		<b>փոսային նորոգում մինչև 5մ2 մակերեսով /7սմ հաստությամբ/ Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 7 см.</b>			0.000	0.000

1	P 16-6-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=7սմ /Քանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ	մ <sup>2</sup> մ2	25	7.184	179.600
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ տн	0.26	1.977	0.512
		<b>Ընդամենը</b> <b>Итого</b>				180.112
		<b>փոսային նորոգում մինչև 5մ2 մակերեսով /5սմ հաստությամբ/ Ямочный ремонт до 5 кв.м, h = 5 см.</b>			0.000	0.000
1	P 16-5-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Քանդել առկա փոսերի կողային հատվածները, մաքրել փոշուց, երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ	մ <sup>2</sup> մ2	125	4.925	615.625
2	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на	տ տн	6.13	1.977	12.127
		<b>Ընդամենը</b> <b>Итого</b>				627.752
		<b>Կալինինի փողոց թիվ 271 հասցեից մինչև Աբովայն փողոց թիվ 1 հասցեն ընկած հատված</b> <b>Участок от ул. Калинина 271 до ул. Абовайна, 1</b>			0.000	0.000
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b> <b>Работы по сносу</b>			0.000	0.000
1	E27-33	Ասֆալտաբետոնե շերտի քանդում Снос асфальтобетонного слоя	մ <sup>3</sup> մ3	30.00	4.538	136.140
2	E27-32	Հանքածյուրով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում Демонтаж гравийных покрытий, пропитанных битумом	մ <sup>3</sup> մ3	72.00	0.772	55.584
3	C310-1 տ.մ.կ 29 K=1.2	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на расстояние до 1 км.	տ տн	183.60	1.977	362.977
		<b>Ընդամենը</b> <b>Итого</b>				554.701
		<b>Ասֆալտաբետոնյա աշխատանքներ</b> <b>Асфальтобетонные дорожные работы</b>			0.000	0.000
1	E27-43 E27-43-1	խճային հիմք H=12սմ Выполнение базальтового гравия толщиной 12 см.	մ <sup>3</sup> մ3	600	1.409	845.400

2	E27-251	Քիտոււմի ցում խճի վրա 600 ս2 (4.12տ/1000ս2) Заполнение битумом на гравии	տ տն	2.472		
					296.794	733.675
3	E27-164-2 E27-165-2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ „Բ“տիպ Выполнение асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.	մ <sup>2</sup> մ2	600.0		
		Ընդամենը			4.268	2560.800
		Ընդամենը				4139.875
		Շահույթ, 11%				15677.304
		Ընդամենը				1724.503
		ԱԱՅ, 20%				17401.807
		Ընդամենը				3480.361
						20882.168

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան  
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
ՀՎՀՀ 07618909  
ՀՀ 900402057013

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հաղարծին» ՓԲԸ  
Ք. Դիլիջան, Թբիլիսյան խճուղի 21  
ՀՎՀՀ 07900546  
ՀՀ 16015000411900  
ՎՏԲ Հայաստան Բանկ ՓԲԸ՝ Դիլիջանի  
մ/6

Համայնքի ղեկավարի ժ/պ Ա.Բազինյան  
/ստորագրություն/



Տնօրեն Գ. Մանթաշյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

«Դիլիջան համայնքի ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների փոսային նորոգում»  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շին.մոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստման աշխատանքներ	12.10.2021թ.	25.12"2021թ.
2	Քանդման աշխատանքներ	12.10.2021թ.	25.12"2021թ.
3	Կառուցման աշխատանքներ	12.10.2021թ.	25.12"2021թ.
4	Հայտնաբերված թերությունների վերացման, տարածքի մաքրման աշխատանքներ	12.10.2021թ.	25.12"2021թ.
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		12.10.2021թ.	25.12"2021թ.

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Դիլիջանի համայնքապետարան  
 Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
 ՀՎՀՀ 07618909  
 ՀՀ 900402057013  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավարի ժ/պ. Ա. Բազինյան



«Հաղարծին» ՓԲԸ  
 Ք. Դիլիջան, Թբիլիսյան խճուղի 6  
 ՀՎՀՀ 07900546  
 ՀՀ 16015000411900  
 ՎՏԲ Հայաստան Բանկ ՓԲԸ Դիլիջանի մ/6



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
1	45231177	«Դիլիջան համայնքի ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների փոսային նորոգում»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10441084	20882168	20882168	20882168

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Դիլիջանի համայնքապետարան  
 Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
 ՀՎՀՀ 07618909  
 ՀՀ 900402057013  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

«Հաղարծին» ՓԲԸ  
 Ք. Դիլիջան, Թբիլիսյան խճուղի 6  
 ՀՎՀՀ 07900546  
 ՀՀ 16015000411900  
 ՎՏԲ Հայաստան Բանկ ՓԲԸ Դիլիջանի մ/6

Համայնքի ղեկավարի ժ/պ Ա. Բազինյան



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    »  
«    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը  
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացու յցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն