

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԲՄԱՇԶԲ-23/01**

ք. Դիլիջան

«26» 04 2023թ.

Դիլիջանի համայնքապետարանը, ի դեմս գամայնքի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Եվրոբուդ Պլուս» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Հ. Ստեփանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Տարտ Գրուպ» ՍՊԸ ի դեմս տնօրեն Ա. Շեդյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Դիլիջան համայնքի ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 01.11.2023թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողինների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²⁷

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծման խախտման փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:^{28.1}

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն

այունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների *armeps* համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների *armeps* համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծմանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժնումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՄՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **540864000** (հինգ հարյուր քառասուն միլիոն ութ հարյուր վաթսուչորս հազար) ՀՀ դրամ, որից **90144000** (իննսուն միլիոն մեկ հարյուր քառասուչորս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին **412536000** (չորս հարյուր տասներկու միլիոն հինգ հարյուր երեսունվեց հազար) ՀՀ դրամ՝ որից **68756000** (վաթսուներեք միլիոն յոթ հարյուր հիսունվեց հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին **128328000** (մեկ հարյուր քսանութ միլիոն երեք հարյուր քսանութ հազար) ՀՀ դրամ՝ որից **21388000** (քսանմեկ միլիոն երեք հարյուր ութսունութ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:²⁹

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում^{30.1}:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է սույն՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է սույն՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները^{31.1}.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Տուգանք - Պայմանագրի գնի 0,5% -ի չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրի գնի 2% -ի չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրի գնի 3% -ի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագրին իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:³⁴

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 17 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909
ՀՀ 900402057013

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար

Դ. Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Եվրոբուդ Պյուն» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Միկոյան 4-29
ՀՎՀՀ 02861537
Հ/Հ 19300888217000
«ԿՈՆՎԵՐՍԻԱ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Հ. Ստեփանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տարտ Գրուպ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 86
ՀՎՀՀ 00506085
Հ/Հ 2050022672221001
«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Ա. Շոյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Չափաբաժին 1
Ծավալաթերթ Նախահաշիվ
Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքի Մյասնիկյան 117/4 հասցեից մինչև Գայի 90 հասցեն ընկած
հատվածի ասֆալտապատումով հիմնանորոգման

Հ/Հ	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը – չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
	I. Ճանապարհային պատվածք					
1	Երթևեկելի մասի քերում (ֆռեզ) մեխանիզմով, միջինը 6սմ հաստությամբ	մ2	23069,00	0,37	8617,53	
2	Բարձում էքսկավատորով (1,0մ3) ավտոինքնաթափեր	1000մ3	1,384	415,25	574,77	
3	Տեղափոխում լցակայան 15կմ հեռավորությամբ	տ	2629,87	0,84	2196,75	
4	Հարթեցնող շերտ խոշորհատիկ ասֆալտբետոնից	տ	167,0	35,19	5876,94	
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=6սմ „Բ”տիպ	100մ2	230,690	516,75	119210,06	
	Ընդամենը				136476,05	39,70%
	II. Իջատեղերի լայնացումներ մուտքեր					
6	Երթևեկելի մասի քերում (ֆռեզ) մեխանիզմով, միջինը 6սմ հաստությամբ	մ2	4904,00	0,37	1831,91	
7	Բարձում էքսկավատորով (1,0մ3) ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,294	415,25	122,18	
8	Տեղափոխում լցակայան 15կմ հեռավորությամբ	տ	559,06	0,84	466,98	
9	Հարթեցնող շերտ խոշորհատիկ ասֆալտբետոնից	տ	35,0	35,19	1231,69	
10	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=6սմ „Բ”տիպ	100մ2	49,040	516,75	25341,63	
11	Նոր Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	100մ	1,430	985,48	1409,24	
	Ընդամենը				30403,65	8,84%
	III. Մայրերի կառուցում					
12	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	մ	6308,40	0,97	6112,69	
13	Բարձում ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,2839	582,31	165,30	
14	Տեղափոխում լցակայան 15կմ հեռավորությամբ	տ	567,76	0,84	474,25	
15	Գոյություն ունեցող մայրի ծածկի քանդում h=21սմ բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ	1000մ3	2,224	487,11	1083,24	
16	Բարձում էքսկավատորով 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ ավտոինքնաթափեր	1000մ3	2,224	682,76	1518,31	
17	Տեղափոխում լցակայան 15 կմ հեռավորությամբ	տ	4336,4	0,84	3622,25	

18	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ2	100,85	1,61	161,96	
19	Նոր Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	100մ	64,923	985,48	63980,62	
20	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200սմ չափսի եզրաշարի կառուցում 396 գմ	մ3	7,92	77,92	617,10	
21	Ավազային նախապատրաստական շերտշերտ h=12սմ	մ3	1093,37	3,68	4024,57	
22	Բետոնե գունավոր սալարկ (տոմետ) 6սմ հաստությամբ, 3սմ հաստությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցամաքավազե չոր շաղախի վրա	մ2	9111,40	8,30	75592,28	
	Ընդամենը			0,00	157352,57	45,77%
	IV. Դիտահորեր (117 հատ)			0,00		
23	Դիտահորի սալի ապամոնտաժում	հատ	79,00	3,97	313,63	
24	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-20 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ3	8,100	51,57	417,72	
25	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ3	1,600	27,92	44,67	
26	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	մ3	1,500	43,40	65,10	
27	Շին.աղբի բարձում ավտոինքնաթափ	տ	16,160	4,21	68,05	
28	Շին.աղբի տեղափոխում լցակույտ 15կմ	տ	16,160	0,84	13,50	
29	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	45,00	155,06	6977,58	
30	Գոյություն ունեցող դիտահորի սալի տեղադրում	հատ	34,00	12,03	409,18	
	Ընդամենը				8309,43	2,42%
	V Զրբնդունիչի կառուցում (ԿՍՕ+570)					
31	Զրբնդունիչի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	մ3	2,30	40,60	93,38	
32	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոտաժում	տ	0,327	88,44	28,89	
32	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ2	13,20	1,49	19,64	
33	Շվեկեր 8	տ	0,093	520,47	48,46	
34	Անկյունակ 45x45x4	տ	0,0601	766,11	46,04	
35	Անկյունակ 90x56x6	տ	0,1471	766,11	112,69	
	Ընդամենը				349,11	0,10%
	VI. Անձրնդունիչների կառուցում 14 հատ					
36	10eIV խմբի գրունտի խրամուղու փորում 0.65 մ3 շերտավով էքսկավատորով , կուտակում խրամուղու երկայնքով	1000մ3	0,029	600,98	17,67	
37	Գրունտի կուտակում բուլդոզերով 15կմ մ հեռավորությամբ	1000մ3	0,018	342,59	6,24	
38	Կուտակած գրունտի մշակում 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,018	743,78	13,54	
39	Տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ հեռավորությամբ	տ	35,49	0,84	29,65	
40	Զրբնդունիչ դիտահորի խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ3	2,80	13,72	38,41	
41	Զրբնդունիչ դիտահորի հիմք միաձույլ B20 դասի բետոնից 25սմ հաստությամբ	մ3	3,36	49,92	167,74	

42	Ջրընդունիչ դիտահորի իրան միաձույլ B20 դասի բետոնից, իրանի հաստությունը 25սմ	մ3	7,42	64,00	474,89	
43	Թուջե ճաղաշար թուջե շրջանակով 70x70 չափի	հատ	14,00	100,64	1408,98	
44	Գրունտի ետլիցք	1000մ3	0,011	57,81	0,65	
	Ընդամենը				2157,76	0,63%
	VII. Հենապատի կառուցում (21+95 - 22+78)					
45	Խրամուղու փորում IV(10e) կարգի գրունտում էքսկավատորով (1,0մ3) կոտակումով փոսորակի երկայնքով	1000մ3	0,0498	578,38	28,80	
46	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ, h=10սմ	մ3	5,00	9,18	45,91	
47	Հենապատի հիմքի կառուցում միաձույլ B15(M200) դասի բետոնից	մ3	29,90	51,12	1528,37	
48	Հենապատի իրանի կառուցում միաձույլ B15(M200) դասի բետոնից	մ3	24,90	70,79	1762,65	
49	Հենապատի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ2	1,66	111,10	184,42	
50	Գրունտի ետլիցք	1000մ3	0,01	57,10	0,57	
51	Իրանի ամրանային ցանց, 200x200մմ բջիջներով, d=10մմ A-500c	տ	1,004	519,42	521,34	
52	Հիմքի ամրանային ցանց, 200x200մմ բջիջներով, d=10մմ A-500c	տ	0,301	519,42	156,40	
53	Ավելորդ IV(10e) կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով (1,0մ3) ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,0398	682,76	27,17	
54	Տեղափոխում լցակույտ 15կմ հեռավորությամբ	տ	73,63	0,84	61,50	
	Ընդամենը				4317,14	1,26%
	VIII. Հենապատի վերականգնում (15+95 - 18+50)					
55	Հենապատի իրանի ֆասադային հատվածի անհարթ դաշտային միջին քարե շարվածքի վերականգնում	մ2	40,00	11,19	447,60	
	Ընդամենը				447,60	0,13%
	IX. Մետաղական բազրիք					
56	Մետաղական բազրիք, 48 սեկցիաներից, ընդհանուր երկարությունը 144զծ.մ, ամեն սեկցիայի քաշը 65,6կգ	տ	3,000	147,57	442,72	
57	Կանգնակների անկյունակներ 63x63x6մմ	մ	52,92	3,04	160,91	
58	Լրացման անկյունակներ 50x50x5մմ	մ	149,59	1,97	294,89	
59	Բռնածողի անկյունակ 70x70x6մմ	մ	76,50	3,55	271,85	
60	Լրացման կանգնակներ մետաղական ձողերով 12մմ	մ	374,22	0,60	223,62	
61	Շերտածողեր -5x50մմ	մ	10,53	1,29	13,63	
62	Շերտածողեր-10x120 մմ	տ	0,81	765,30	622,87	
63	Ամրան ø 12 A 500 C	տ	0,48	518,93	250,85	
57	Բազրիքի ներկում երկշերտ յուղային ներկով՝ նախնական ներկառաստումով	100մ2	0,76	81,58	61,67	
58	Բազրիքի հիմք, միաձույլ B15 դասի բետոնից 0,3x0,3x0,7մ չափի, ընդհանուր 18 հատ	մ3	1,700	54,71	93,01	
59	Անվահրիչի ներկում երկշերտ յուղային ներկով՝ նախնական ներկառաստումով	100մ2	0,76	81,58	62,00	
	Ընդամենը				2498,03	0,73%

	Թեքահարթակների կառուցում					
60	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	100մ	1,216	639,03	777,06	
61	Թեքահարթակների բազալտե սրբատաշ երեսպատում	մ2	45,60	10,41	474,83	
62	Թեքահարթակների հիմք B-15 դասի բետոնից, h=10սմ	մ3	4,60	40,79	187,62	
63	Թեքահարթակների ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ, h=10սմ	մ3	4,60	6,34	29,14	
	Ընդամենը				1468,66	0,43%
	Ընդամենը				343780,00	
	ԱԱՀ	20,00%			68756,00	
	Ընդամենը նախահաշվով				412536,00	100,00%

**Չափաբաժին 2
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ**

Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքի Կալինինի 256 հասցեից մինչև Այգեստան 1/1 հասցեն ընկած հատվածի ասֆալտապատումով հիմնանորոգման աշխատանքների նախագիծ

Հ/Հ	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը – չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Լայնություն %
I. Ճանապարհային պատվածք						
1	2	3	4	5	6	7
1	Երթևեկելի մասի քերում (ֆոեզ) մեխանիզմով, միջինը 6սմ հաստությամբ	մ2	6660,00	0,37	2487,83	
2	Բարձում էքսկավատորով (1,0մ3) ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,400	415,25	165,93	
3	Տեղափոխում լցակայան 17,5 կմ հեռավորությամբ	տ	759,24	0,95	722,82	
4	Հարթեցնող շերտ խոշորհատիկ ասֆալտբետոնից	տ	48,0	35,19	1689,15	
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=6սմ „Բ” տիպ	100մ2	66,600	516,75	34415,27	
	Ընդամենը				39481,01	36,92%
II. Իջատեղերի լայնացումներ մուտքեր						
6	IV(10e) կարգի գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (1,0մ3) ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,173	682,74	118,39	
7	Տեղափոխում լցակայան 17,5 կմ հեռավորությամբ	տ	320,79	0,95	305,40	
8	Երթևեկելի մասի քերում (ֆոեզ) մեխանիզմով, միջինը 6սմ հաստությամբ	մ2	929,00	0,37	347,03	

9	Բարձում էքսկավատորով (1,0մ3) ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,056	415,25	23,15	
10	Տեղափոխում լցակայան 17,5 կմ հեռավորությամբ	տ	105,91	0,95	100,83	
11	Ավազակոպային հարթեցնող շերտ հմիջ=10սմ	մ3	61,92	6,34	392,31	
12	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ	100մ2	6,192	123,33	763,67	
13	Բիտումի տարածում խճաշերտի վրա 4.12տ/1000մ2	տ	2,55	277,36	707,59	
11	Հարթեցնող շերտ խոշորհատիկ ասֆալտբետոնից	տ	7,0	35,19	246,33	
12	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=6սմ „Բ” տիպ	100մ2	15,480	516,75	7999,23	
13	Նոր Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	100մ	1,140	761,90	868,57	
	Ընդամենը				11872,48	11,10%
III. Մայրերի կառուցում						
14	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	մ	1010,80	0,97	979,43	
15	բարձում ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,0455	582,30	26,49	
16	Տեղափոխում լցակայան 17,5 կմ հեռավորությամբ	տ	90,97	0,95	86,61	
17	Գոյություն ունեցող մայրի ծածկի քանդում h=21սմ բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ	1000մ3	0,381	487,11	185,34	
18	Բարձում էքսկավատորով 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,381	682,74	259,78	
19	Տեղափոխում լցակայան 17,5 կմ հեռավորությամբ	տ	742,0	0,95	706,38	
20	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ2	17,26	1,61	27,71	
21	Նոր Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	100մ	10,498	985,47	10345,45	
22	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում 746 գմ	մ3	14,92	77,92	1162,50	
23	Ավազային նախապատրաստական շերտ շերտ h=12սմ	մ3	188,16	3,68	692,59	
24	Բետոնե գունավոր սալարկ (տոմետ) 6սմ հաստությամբ, 3սմ հաստությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցոմետավազե չոր շաղախի վրա	մ2	1568,00	8,30	13008,62	
	Ընդամենը				27480,89	25,70%
IV. Դիտահորեր (12 հատ)						
25	Դիտահորի սալի ապամոնտաժում	հատ	12,00	3,97	47,64	
26	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-20 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ3	0,500	50,22	25,11	
27	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ3	0,400	27,92	11,17	

28	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	մ3	0,300	43,40	13,02	
29	Շին.աղբի բարձում ավտոինքնաթափ	տ	2,240	4,21	9,43	
30	Շին.աղբի տեղափոխում լցակույտ 2,0 կմ	տ	2,240	0,95	2,13	
31	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	5,00	155,05	775,27	
32	Գոյություն ունեցող դիտահորի սալի տեղադրում	հատ	7,00	12,03	84,24	
	Ընդամենը				968,02	0,91%
V Ջրընդունիչի կառուցում						
33	Ջրընդունիչի կառուցում B15 դասի միաձույլ բետոնից	մ3	22,10	40,60	897,24	
34	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոտտաժում	տ	3,210	88,44	283,88	
34	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ2	129,60	1,49	192,87	
35	Շվեկեր 8	տ	0,914	520,46	475,54	
36	Անկյունակ 45x45x4	տ	0,5897	766,10	451,77	
37	Անկյունակ 90x56x6	տ	1,4472	766,10	1108,69	
	Ընդամենը				3410,00	3,19%
Բետոնե վաքերի կառուցում						
38	Գրունտի մշակում էքսկավատորով (1,0մ3)	1000մ3	0,1544	578,37	89,32	
39	Գրունտի հետադարձ լիծք ձեռքով	100մ3	0,3432	123,76	42,48	
40	Ավազակոպային նախապատրաստական շերտ, h=10սմ	մ3	42,900	6,39	274,05	
41	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում 429 գ.մ	մ3	33,92	30,31	1028,18	
42	Հավ. ե/բ վաքերի արժեք, 30x34 չափերի	հատ	143,00	31,45	4497,35	
43	Վաքերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	100մ2	3,260	111,09	362,21	
44	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով (1,0մ3) ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0,1201	527,40	63,35	
45	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ	տ	221,02	0,95	210,42	
46	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=273մմ	գծ.մ	76,00	29,28	2224,99	
47	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ2	0,684	111,09	75,99	
48	Բետոն մանրահատիկ ավազով B-20	մ3	1,00	73,21	73,21	
	Ընդամենը				8941,54	8,36%
Մետաղական բազրիք ՊԿ 0+00 - 5+17						
49	Մետաղական բազրիք, 61 սեկցիաներից, ընդհանուր երկարությունը 171գծ.մ,	տ	19,001	147,57	2803,86	
50	Կանգնակների անկյունակներ 63x63x6մմ	մ	335,16	3,04	1019,08	
51	Լրացման անկյունակներ 50x50x5մմ	մ	947,34	1,97	1867,48	
52	Բռնաձողի անկյունակ 70x70x6մմ	մ	478,80	3,55	1701,46	

53	Լրացման կանգնակներ մետաղական ձողերով 12մմ	մ	2370,06	0,60	1416,23	
54	Շերտաձողեր -5x50մմ	մ	66,69	1,29	86,31	
55	Շերտաձողեր-10x120 մմ	տ	5,15	765,28	3944,72	
56	Ամրան ø 12 A 500 C	տ	3,06	518,92	1588,58	
50	Բազրիքի ներկում երկշերտ յուղային ներկով՝ նախնական ներկառաստումով	100մ2	1,71	81,58	139,50	
51	Բազրիքի հիմք, միաձույլ B15 դասի բետոնից 0,3x0,3x0,7մ չափի, ընդհանուր 18 հատ	մ3	4,000	54,71	218,84	
	Ընդամենը				14786,06	13,83%
	Ընդամենը				106940,00	
	ԱԱՀ	20%			21388,00	
	Ընդամենը նախահաշվով				128328,00	100,00%

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է ք. Դիլիջան հասցեներում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան

Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55

ՀՎՀՀ 07618909

ՀՀ 900402057013

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար

Դ. Մարգարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Եվրոբլուզ Պլուս» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Միկոյան 4-29

ՀՎՀՀ 02861537

Հ/Հ 19300888217000

«ԿՈՆՎԵՐՍԻՍԻՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Տ. Երմեկանյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տարտ Գրուպ» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 86

ՀՎՀՀ 00506085

Հ/Հ 2050022672221001

«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Ա. Շոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«Դիլիջան համայնքի ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Դիլիջան համայնքի Մյասնիկյան փողոց թիվ 117/4 հասցեից մինչև Գայի փողոց 90 ընկած ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում ասֆալտապատումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.11.2023թ.
2	Դիլիջան համայնքի Կալինինի փողոց թիվ 256 հասցեից մինչև Այգեստան փողոց թիվ 1/1 ընկած ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում ասֆալտապատումով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.11.2023թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909
ՀՀ 900402057013
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Համայնքի ղեկավար  Դ. Սարգսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱՆԱԳՐՈՒ


ԿԱՊԱՆԱԳՐՈՒ

«Եվրոբուդ Պլուս» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Միկոյան 4-29
ՀՎՀՀ 02861537
Հ/Հ 19300888217000
«ԿՈՆՎԵՐՍԻԱ» ՓԲԸ
Տնօրեն  Ա. Գուկասյան
/ստորագրություն/



ԿԱՊԱՆԱԳՐՈՒ

«Տարտ Գրուպ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 86
ՀՎՀՀ 00506085
Հ/Հ 2050022672221001
«ԻՆԵԿՈՐԱՆ» ՓԲԸ

Տնօրեն  Ա. Գուկասյան
/ստորագրություն/



Աշխատանքի

* Հնարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « »
20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի /
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն